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Trenitalia e Regione condividono l’esigenza di rinnovare il materiale rotabile in esercizio nella 

regione Piemonte e, a tal riguardo, hanno concordato la progressiva immissione in servizio di 

rotabili secondo il presente piano di investimenti, la cui entità ammonta a Euro 280 Milioni. 

L’ammontare complessivo viene finanziato da Trenitalia per Euro 217 Milioni e con risorse della 

Regione per i rimanenti Euro 63 Milioni. 

Indipendentemente dal mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del Contratto, qualora 

l’insufficienza dei fondi non consenta alla Regione e alla AMM di corrispondere a Trenitalia, nei 

termini previsti all’art. 9 del Contratto il complessivo importo annuale di Euro 236,02 Milioni, 

Trenitalia e Regione condividono la necessità di rivedere il presente piano in misura proporzionale 

alla riduzione della produzione prevista.  

Le quantità indicate nel piano sono calcolate sulla base dei prezzi noti alla data di sottoscrizione 

del presente Contratto. 

 

Attività di caratterizzazione Carrozze Media Distanza per RV Torino - Milano 

Esterno 

1. Applicazione pellicola digitale con motivi definiti nel progetto  RV Torino – Milano.  

2. Intervento decoro telaini finestrini e vetri mobili e/o fissi. 

3. Applicazione di una copertura in alluminio antiscivolo sulle alzate e scalini di accesso 

vestibolo.  

Interno 

1. Vestibolo:  applicazione pellicola  su pareti e verniciatura cielo.  

2. Ambiente viaggiatori:  

I. applicazione pellicola pareti , verniciatura del cielo, 

II. applicazione pellicola porte vestiboli,  

III. applicazione schematizzazione linea Torino – Milano, 

IV. riverniciatura telai sedili e rinnovo fodere, 

V. sostituzione braccioli, 

VI. verniciatura tavolinetti e vano rifiuti, 

VII. resinatura pavimento intera carrozza. 

3. Toilettes  

I. applicazione pellicola pareti e porta accesso, 

II. sostituzione accessori (portasapone, porta-carta, seggetta, cantero, specchio).  
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2011 2012 2013 2014 2015

Piano di rinnovo del Materiale Rotabile – valore investimento: 280M€ 

2016

56
88

96
6

30 Carrozze/vetture Pilota NCDP
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Caratterizzazione Piemonte
(80 CARROZZE MD)

Carrozze linea Torino - Milano 80
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2011 2012 2013 2014 2015

Piano di rinnovo del Materiale Rotabile – valore investimento: 280M€ 

2016

1° ATTO AGGIUNTIVO 42
CONTRATTO 30

Mezzi Leggeri 
Diesel Mezzi Leggeri Diesel 

8 complessi 8

Mezzi Leggeri Elettrici 
15 complessi

18 MESI (OMOLOGATO)
28 MESI (DA OMOLOGARE)

15

Mezzi Leggeri Elettrici 
Trasporto Metropolitano
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